

SECCION DE PRESUPUESTO

PROYECTO: Construcción Aceras y Contenes.

UBICACIÓN: Los Rodríguez, Municipio De Lacey Al Medio, Santiago RD.

CONTENIDO: Presupuesto

FECHA: 7 de Septiembre del 2025.

NO.	PARTIDA	CANT.	UD.	P.U.	VALOR RD\$	TOTAL
A	CONSTRUCCION CONTENES CALLE HERMANAS MIRABAL, LICEY AL MEDIO (281.90 M^L)					
0	Replanteo	281.90	m ^L	-	-	-
101	MOVIMIENTO DE TIERRA					-
0	Excavación	46.51	m ³	-	-	-
1	Bote	60.47	m ³	-	-	-
102	HORMIGON					-
0	Telford	46.51	m ³	-	-	-
1	En contén	281.90	m ^L	-	-	-
B	CONSTRUCCION ACERA CALLE HERMANAS MIRABAL, (584.27 ML x 1.00 ML)					
103	MOVIMIENTO DE TIERRA	584.27	ML	1.00		-
0	Excavación	116.85	m ³	-	-	-
1	Bote	151.91	m ³	-	-	-
2	Relleno	75.95	m ³	-	-	-
104	HORMIGON					-
0	Hormigon en Acera	584.27	m ²	-	-	-
C	CONSTRUCCION CONTENES CALLE #1 ESQ. CALLE LOS RODRIGUEZ (33.40 M^L)					
0	Replanteo	33.40	m ^L	-	-	-
105	MOVIMIENTO DE TIERRA					-
0	Excavación	5.51	m ³	-	-	-
1	Bote	7.16	m ³	-	-	-
106	HORMIGON					-
0	Telford	5.51	m ³	-	-	-
1	En contén	33.40	m ^L	-	-	-
D	CONSTRUCCION ACERA CALLE #1 ESQ. CALLE LOS RODRIGUEZ (17.37 ML x 1.00 ML)					
107	MOVIMIENTO DE TIERRA	17.37	ML	1.00		-
0	Excavación	3.47	m ³	-	-	-
1	Bote	4.51	m ³	-	-	-
2	Relleno	2.26	m ³	-	-	-
108	HORMIGON					-
0	Hormigon en Acera	17.37	m ²	-	-	-
E	CONSTRUCCION CONTENES CALLE MADRE CANDIDA (469.89 M^L)					
0	Replanteo	469.89	m ^L	-	-	-
109	MOVIMIENTO DE TIERRA					-
0	Excavación	77.53	m ³	-	-	-
1	Bote	100.79	m ³	-	-	-
110	HORMIGON					-
0	Telford	77.53	m ³	-	-	-
1	En contén	469.89	m ^L	-	-	-
F	CONSTRUCCION ACERA CALLE MADRE CANDIDA (469.89 ML x 1.00 ML)					
111	MOVIMIENTO DE TIERRA	469.89	ML	1.00		-
0	Excavación	93.98	m ³	-	-	-
1	Bote	122.17	m ³	-	-	-

2	Relleno	61.09	m ³	-	-	
112	HORMIGON			-		-
0	Hormigon en Acera	469.89	m ²	-	-	
G	MISCELANEOS					-
1	Letrero	2.00	Ud.	-	-	
2	Limpieza	1.00	P.a	-	-	

SUB-TOTAL » RD\$ -

	Dirección Técnica			0.00%		0.00
	Transporte			0.00%		0.00
	Fianzas y Seguros			0.00%		0.00
	Codia			0.00%		0.00
	Imprevistos			0.00%		0.00
	Fondo de pensiones			0.00%		0.00
	TOTAL GENERAL				RD\$	-

Ing. Francisco Peralta

